

Dotyczy: „PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W OBRĘBIE UCIESZKÓW I DOBIESZÓW”

W odpowiedzi na otrzymane zapytania do prowadzonego postępowania informuję:

Pytanie nr 1

§2 ust. 23 pkt 1)

Wykonawca wnosi u zmianę ust. 23 pkt 1. Zamawiający uprawniony jest do odmowy odbioru tylko jeżeli wystąpią wady istotne.

Odmowa odbioru jest uzasadniona wyłącznie w przypadku, gdy przedmiot zamówienia jest wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub wady będą na tyle istotne, że obiekt nie będzie nadawał się do użytkowania (wyr. SN, II CSK 476/12). Wada istotna występuje wyłącznie gdy wada jest tego rodzaju, iż uniemożliwia właściwe użytkowanie przedmiotu robót i wyłącza ich normalne wykorzystanie, istotnie zmniejszając ich wartość (wyr. SA w Warszawie z 27.06.20108 r., V ACa 1302/17). Na zasadzie przeciwieństwa nie są więc wadami istotnymi wady, które nie czynią przedmiotu robót niezdatnym do umówionego użytku lub nie sprzeciwiają się wyraźnie umowie (wyr. SA w Szczecinie, I ACa 1099/15).

Ad. 1. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 2

§7 ust. 1

Do jakiej wysokości procentowej wynagrodzenia zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe ?

Ad. 2.

Zamawiający nie określa wysokości procentowej wynagrodzenia fakturowania częściowego.

Pytanie nr 3

§12 ust. 2 pkt. 3,6 i 7

Wykonawca wnosi o skrócenie terminu w związku z krótkim 60-dniowym terminem realizacji.

Ad. 3.

Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie terminów wskazanych w umowie w § 12 ust. 2 pkt. 3, 6 i 7